EXCMO. AYUNTAMIENTO
de la
VILLA DE LA OROTAVA
Area de Servicios,
Obras y D.L.

PCAP “Obras Parque Opuntia Fase |”

CONTRATACION DE OBRAS DE
PARQUE DEPORTIVO EN LA URBANIZACION OPUNTIA, FASE |

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato sera la ejecucion de las OBRAS DE PARQUE DEPORTIVO EN LA
URBANIZACION OPUNTIA, FASE I, conforme al Proyecto Técnico aprobado por Resolucion de
la Alcaldia-Presidencia, de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.

2.- REGIMEN JURIDICO

a) La presente contratacion tiene naturaleza administrativa, encuadrable dentro de los
contratos de obras previstos en el articulo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico (en adelante, TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre. A estos efectos, y en los términos previstos en el articulo 122 del TRLCSP, las
obras a realizar se clasifican como obras de reforma, codigo CPV 45200000-9

b) La presente contratacién se regira, en orden descendente en caso de contradiccion
entre las normas citadas, por las siguientes:

e Por la normativa general de contratacion del sector publico, especialmente la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre Contratacion Pulblica, el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001 (RG de la LCAP), asi como resto de normativa concordante.

e Por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local y el
Real Decreto Legislativo 781/19886, de 18 de abril.

e Por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

e Por el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) asi como
al de Prescripciones Técnicas (PPT) que se contiene en el Proyecto de Obras.

e Por el documento administrativo que se suscriba para la formalizacion del contrato.

o Por las demas disposiciones legales y reglamentarias vigentes que le sean de
aplicacion.

Tendran caracter contractual, asi mismo, los planos, la memoria en lo referente a la
descripcidn de los materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, los
cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el
adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

c) Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacién, cuyos acuerdos pondran
fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los dictd, o ser impugnado mediante

1de19



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de la
VILLA DE LA OROTAVA
Area de Servicios,
Obras y D.L.

PCAP “Obras Parque Opuntia Fase |”

recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

3.- PARTES DEL CONTRATO

3.1.- Organo de Contratacién

El érgano de contratacion es el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La
Orotava, de conformidad con lo dispuesto en la D.A. 22 del TRLCSP. No obstante, dicha
facultad ha sido delegada en la Concejalia de Ordenaciéon y Planificacion del Territorio,
Patrimonio Histérico, Medio Ambiente, Infraestructuras en Generdl, Transporte Publico y
Seguridad a tenor de la resolucion de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.

El mencionado ¢rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte
seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion
competente.

3.2.- Direccion Facultativa y Responsable del Contrato

a) La Administracion, a traves del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo
sus ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra. Cuando las
instrucciones fueren de caracter verbal, y su cumplimiento suponga una desviacion esencial de los
términos del contrato, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes.

A estos efectos, correspondera la direccion facultativa del presente contrato al arquitecto
municipal, Don Fernando Hernandez Garcia, o funcionario adscrito a la Oficina Técnica Municipal,
con capacidad técnica para desempefiar dicha direccion.

b) En el presente contrato no resultara necesaria la designaciéon de responsable del
trabajo, por cuanto la direccion facultativa sera asumida directamente por técnicos municipales.

c) La tramitacion de las documentos (facturas, certificaciones de obra) correspondientes al
presente contrato correspondera al Area de Servicios, Obras y Desarrollo Local.

3.3.- Capacidad para Contratar

a) Podran tomar parte en esta contratacion las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibicién de contratar en los términos regulados por el articulo 60 del TRLCSP y acrediten su
solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, © se encuentren debidamente
clasificadas, en los términos que se establecen en el presente Pliego.

Los empresarios deberan contar, asi mismo, con la habilitacion empresarial o
profesional exigible para la realizaciéon de la actividad que constituye el objeto del contrato, no
pudiendo ser adjudicatarias si las prestaciones del contrato no estan comprendidas dentro de
los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le

sean propios.
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También podran contratar las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor. Dichos
empresarios quedaran obligados solidariamente ante la Administracién, y deberan nombrar en
su proposicion un representante o apoderado Unico de la unién, con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa. Cada una de las empresas debera
acreditar su capacidad de obrar y juridica frente a la Administracién y la duracién de la unién
temporal sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

b) La acreditacién de la personalidad juridica del empresario, su representacion, los
requisitos de solvencia econdémica, financiera y técnica, asi como la capacidad de obrar y no
incursién en prohibicion de contratar, se efectuara mediante declaracion responsable en los
terminos previstos en el articulo 146.4 del TRLCSP.

No obstante, el érgano de contratacion podra recabar, en cualquier momento anterior a
la adopcion de la propuesta de adjudicacion, que el licitador aporte la documentacion
acreditativa de tales circunstancias.

4.- CLASIFICACION Y SOLVENCIA

Conforme a lo dispuesto en el articulo 65.1.b) del TRLCSP, para la presente
contratacion es exigible clasificacién del empresario, estableciéndose la siguiente:

Capitulo de la Obra GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
Parque K 6 2(00C)
Infraestructuras C 2 1 (0 A/B)

La no aportacion por parte de los licitadores de la documentacion exigida en la presente
clausula justificativa de la solvencia requerida sera causa de exclusion de la oferta. Si la
empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse documento acreditativo de
haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesién
de la clasificacion exigida en el plazo previsto para la subsanacién de defectos u omisiones en
la documentacion.

5.- PRECIO Y CUANTIA DEL CONTRATO

5.1.- Tipo de Licitacion y Valor Estimado del Contrato

a) El presupuesto maximo de licitacién de las obras, gue coincide con el valor estimado
del contrato, asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS Y TREINTA Y CINCO CENTIMOS (604.244,35 €), segun el
siguiente desglose:

Presupuesto de Ejecucion Material 462.880,61
Gastos Generales (16%) 74.060,90
Beneficio Industrial (6%) 27.772,84
Subtotal 564.714,35

IGIC (7%) 39.530,00
Presupuesto de Ejecucion por Contrata 604.244,35
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En el presupuesto total se entenderan comprendidos todos los gastos y demas
impuestos que graven la realizacion del contrato, no pudiendo repercutirios la empresa
adjudicataria contra la Administracién como partida independiente del presupuesto contratado.
En concreto, se incluyen en el presente contrato, ademas de todos los inherentes a la ejecucion
de las obras, los gastos correspondientes al Plan de Seguridad y Salud.

b) El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de las obras, seran los que resulten de la proposicién que resulte adjudicataria del
contrato. En la proposicion econémica, se especificara necesariamente por separado, como
partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), no
admitiéndose las ofertas que no lo expresen asi.

c) La ejecucion de las obras tiene caracter plurianual y su financiacion corre a cargo
conjuntamente del Cabildo Insular de Tenerife y del Ayuntamiento de La Orotava, conforme al
convenio suscrito al efecto con fecha 2 de junio de 2017, habiéndose comprometido las citadas
Administraciones a realizar las siguientes aportaciones para la financiacion de la obra:

. - Totales
Entidad/Afio 2017 2018 (IGIC incluido)
Cabildo Insular (80%) 400.000,00 83.395 49 483.395 49
Ayuntamiento (20%) 100.000,00 20.848,87 120.848,87
Totales 500.000,00 104.244,36 604.244,36

5.2.- Crédito Presupuestario

Las obligaciones econémicas para atender a este contrato se contabilizaran con cargo
a la aplicacion presupuestaria 1511.627.00.- “Urbanismo.- Proyectos incluidos en el FDCAN” del
Estado de Gastos del Presupuesto General, en la que existe crédito suficiente para hacer frente
a las obligaciones que han de generarse antes de la finalizacion del ejercicio.

En cualquier caso, dado el caracter plurianual del contrato, la autorizacion vy
compromiso del gasto de las anualidades posteriores se subordinara al crédito que para cada
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.

5.3.- Revision de Precios

El precio de la presente contratacion no podra ser objeto de revision.

6.- DURACION DEL CONTRATO

6.1.- El plazo maximo de ejecucién de las obras, a contar desde la formalizacion de la
oportuna acta de comprobacién de replanteo, sera de VEINTIOCHO (28) SEMANAS, o el que
resulte de la oferta del adjudicatario.

6.2.- Al tratarse de obras cuya financiacién corre a cargo de una subvencion de otra
Administracion Publica, que ha de ser objeto de justificacion en una fecha determinada, el
cumplimiento de este plazo constituye un elemento esencial del contrato.

7.- GARANTIAS
7.1.- Garantia Provisional

En la presente contratacién no se exigira garantia provisional.

4 de 19



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de Ia
VILLA DE LA OROTAVA
Area de Servicios,
Obras y D.L.

PCAP “Obras Parque Opuntia Fase |”

7.2.- Garantia Definitiva

El empresario que resulte adjudicatario del contrato, y para responder a los conceptos
establecidos en el articulo 100 del TRLCSP, debera constituir, en el plazo indicado en el
presente Pliego, garantia definitiva equivalente al 5 por 100 del importe de la adjudicacion,
excluido el IGIC.

La garantia debera reajustarse cuando el contrato experimente variaciones en su precio
(distintas de las resultantes por aplicacion ordinaria de férmulas de revision) o cuando se hagan
efectivas, en su caso, penalidades o indemnizaciones con cargo a la garantia inicial.

7.3.- Garantias Admitidas

Conforme al régimen previsto en los articulos 96 y 97 del TRLCSP, la garantia podra
constituirse en alguno de los siguientes medios:

o Efectivo o valores de Deuda Publica
e Aval solidario y de duracién indefinida.
¢ Contrato de seguro de caucién

La garantia se debera constituir en la Tesoreria General de la Corporacion, debiendo venir
bastanteada por la Secretaria General con caracter previo a su depésito la documentacion
correspondiente en casos de avales y contratos de seguro.

8.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

8.1.- Tipo de Procedimiento

La adjudicacion del contrato se realizara mediante procedimiento abierto, para lo cual el
organo de contratacion publicara un anuncio de convocatoria de licitacion en el Boletin Oficial
de la Provincia, estableciendo un plazo de Veintiséis (26) Dias naturales, contados a partir del
siguiente a la publicaciéon de dicho anuncio, para la presentacién de ofertas. Asi mismo, el
anuncio de licitacion se publicara en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento con enlace, a
través de éste, en la Plataforma de Contratos del Sector Publico.

8.2.- Criterios de Adjudicacion

Los criterios que serviran de base para la adjudicacion del contrato son:

Cuantificables por férmulas Ponderacion
Importe Econdmico 30 puntos
Plazo de Ejecucion 50 puntos
No Cuantificables por férmulas
Mejoras 20 Puntos

La valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1° Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno
de los criterios.

2° Obtenido el orden de prelacion de todas las ofertas respecto de un criterio, se
asignara a la mejor oferta el maximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.
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3° A las ofertas siguientes en el orden de prelacion de cada criterio se les asignaran los
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de
acuerdo con la siguiente formula: P=PM*(MO/O), o bien P=PM*(O/MO), segun se
trate, respectivamente, de proporcion inversa o proporcion directa con la mejor oferta,
(donde "P" es la puntuacion, "PM" es la puntuacién maxima, "MO" es la mejor oferta y
"O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora).

4°  Obtenida la puntuaciéon de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se
sumara la puntuacion total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que
obtenga mayor puntuacion. En caso de producirse empate en la puntuacion final, la
adjudicacion recaera en la oferta que en su conjunto se considere mas beneficiosa
para el interés publico, teniendo en cuenta el orden de prelacién de los criterios de
adjudicacion en funcion de su incidencia en la valoracion de las ofertas empatadas.

5° Para el criterio del plazo de ejecucién, se ponderara la oferta en funcion de las
semanas completas (7 dias naturales o 5 dias habiles) que se reduzca el plazo
respecto al maximo establecido en el Pliego y su justificacion debera venir avalada por
el correspondiente cronograma de ejecucion de obras. Su valoracién se realizara
atribuyendo 4 puntos a cada semana de reduccion respecto al plazo maximo previsto
en el Pliego.

6° Para el criterio de Mejoras, se consideraran, a criterio de la direccion facultativa, sélo
aquellas que incidan directamente en el objeto del contrato, citdndose a tipo de
gjemplo (no exclusivo) la mejora en las calidades de los elementos o materiales a
incorporar a la obra, la asuncion del mantenimiento temporal del jardin una vez
terminada la obra (hasta un maximo de un afio) o la asuncion de eventuales
diferencias en mediciones del proyecto redactado (hasta un maximo del 5% del
importe del contrato). En todo caso, deberé expresarse la valoracion de la mejora
concreta que se oferta en referencia al presupuesto de ejecucion por contrata, asi
como el importe del IGIC.

Los criterios de negociacion tendran en todo caso la condicién de obligaciones esenciales
del contrato, de manera tal que su incumplimiento supone causa de resolucién contractual.

Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios
detallados, se sumara la puntuacion total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que
obtenga mayor puntuacion. En caso de producirse empate en la puntuacion final, la
adjudicacion recaera en la oferta que en su conjunto se considere mas beneficiosa para el
interés publico, teniendo en cuenta el orden de prelacion de los criterios de adjudicacion y la
ponderacion de su incidencia en la valoracion de las ofertas empatadas.

8.3.- Ofertas de los Interesados

a) La presentacion de la oferta, presupone que el interesado acepta de modo
incondicional las clausulas del presente pliego.

b) Cada interesado podra presentar solo una oferta en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. El empresario que haya
presentado oferta en union temporal con otros empresarios no podra, a su vez, presentar oferta
individualmente, ni figurar en mas de una unidon temporal participante en la licitacion. El
incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de todas las ofertas por él
suscritas.
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c) La presentacion podra realizarse mediante entregas en el Registro General de la
Corporacién, bien personalmente o bien mediante envio por mensajeria entregado dentro del
plazo sefialado (con costes a cargo del licitador). También podra realizarse mediante envio por
correo, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposicion del envio y comunicar en el mismo dia al érgano de contratacién, por fax o correo
electronico, si bien este medio solo sera valido si existe constancia de su transmision y
recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera
admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado a continuacion. No
obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo, no sera admitida
ninguna proposicién enviada por correo.

A los efectos anteriores, se sefialan los siguientes datos de contacto y/o envio:

Direccién Correo Ordinario: Direccion Correo Electrénico:
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava contratacion@villadelaorotava.org
(Area de Servicios, Obras y Desarrollo Local) Teléfono: 922.32.44.44

Plaza del Ayuntamiento, s/n Fax: 922.33.45.12

38300 La Orotava

8.4.- Contenido de las Ofertas

Las proposiciones constaran de tres sobres cerrados, y en el que figurara en cada uno de
ellos la siguiente inscripcion:

"Proposicion para tomar parte en la licitacion convocada por el Ayuntamiento de la Villa de

La Orotava para la contrataciéon de las OBRAS DE PARQUE DEPORTIVO EN LA

URBANIZACION OPUNTIA, FASE |, presentada por:

* Nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora

e Numeros de teléfono, fax (en su caso) y direccion de correo electrénico” (siendo esta
ultima la direccion y el medio que, en actos sucesivos, sera utilizado a efectos de
formular eventuales requerimientos y/o notificaciones)

En cada uno de los sobres se afiadira, ademas, respectivamente y seglin proceda:

> SOBRE 1: DOCUMENTACION GENERAL
» SOBRE 2: MEJORAS '
» SOBRE 3: PLAZO Y OFERTA ECONOMICA

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la legislacion
vigente en la materia. Asi mismo, los licitadores presentaran su documentacion en castellano.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera
tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

A) SOBRE NUMERO 1.- DOCUMENTACION GENERAL

a) En los terminos previstos en el articulo 146.4 del TRLCSP, declaracién responsable
indicativa que se cumplen las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la Administracion y que cuenta con los requisitos de solvencia necesarios para la
ejecucion del contrato, con el compromiso de que, de resultar adjudicatario, aportara
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la documentacién exigida en el presente Pliego en el plazo previsto en el mismo.
Dicha declaracién se formulara de acuerdo al siguiente modelo:

mayor de edad, con domicilio €N .........ccocveeererimerisrseeieseeiceceece e, €nterado de
las normas que han de regir la contratacién de las OBRAS DE PARQUE DEPORTIVO EN
LA URBANIZACION OPUNTIA, FASE I, y aceptandolas integramente, en nombre
.................................................. (propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa
especificando en este ltimo caso sus circunstancias), formulo declaracién en el sentido
siguiente:
a.  Que se cumplen las condiciones de capacidad para contratar con la Administracién,
no estando incurso en prohibicion de contratar con la misma.
b. Que se estd en posesion de las condiciones de solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional para la ejecucion del contrato.
c. Que se asume el compromiso de que, de resultar adjudicatario, se aportard la
documentacion exigida en el citado procedimiento, y en el plazo previsto en el mismo,
acreditativa de las dos circunstancias anteriores, sujeto a las penalidades establecidas

en caso de incumplimiento.

Lugar, fecha y firma del licitador.

b) Documentacion correspondiente a la clasificacién exigida en el presente Pliego
para la ejecucion del contrato. A estos efectos, se aportara certificacion de la

inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
o de la Comunidad Autdnoma de Canarias, asi como declaracion responsable del
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en dicho certificado
no han experimentado variacion.

c) Designacion de cuenta de correo electronico a efectos de notificaciones.
B) SOBRE NUMERO 2.- MEJORAS

El contenido de este sobre estara integrado por la documentacion relativa al criterio de
adjudicacion correspondiente a Mejoras y debera contener todos los elementos que son
susceptibles de valoracion conforme a la clausula 8.2,

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa al criterio a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, a dicho licitador no se le
otorgara valoracion por este criterio, pero ello no implicard su exclusion del
procedimiento.

En caso de que el licitador considere que en su proposicién técnica existen documentos
de caracter confidencial, debera detallar qué documentacion tiene ese caracter
mediante la oportuna declaracion firmada, todo ello a los efectos previstos en el art. 140
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
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Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

C) SOBRE NUMERO 3.- PLAZO Y OFERTA ECONOMICA

a)

b)

c)

El contenido de la oferta sera redactado sin errores o tachaduras que dificulten
conocer claramente lo que el organo de contratacion estime fundamental para
considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea
rechazada. La proposicion no debera superar ni el presupuesto de licitacion ni el
plazo de ejecucibn maximo establecido. Debera indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba
ser repercutido. Los importes reflejados en la Proposicion deberan figurar en letra y
en numero, prevaleciendo, en todo caso, el importe reflejado en letra en caso de
existir contradiccion entre ambos y siempre que dicha contradiccion no suponga
una diferencia tal que dificulte claramente la determinacion de la oferta, en cuyo
caso ésta seria rechazada. Dicha declaracién se formulara de acuerdo al siguiente
modelo:

mayor de edad, con domiCilio €N ....c.ccvvvvverierirrrerere e, €1TETAO de laS
normas que han de regir la contratacion del proyecto de OBRAS DE PARQUE DEPORTIVO
EN LA URBANIZACION OPUNTIA, FASE I, y aceptandolas integramente, en nombre
..................................................................... (propio o de la/s persona/s o entidad/es que

representa especificando en este ultimo caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el

contrato de referencia por un importe de..........ccoevevireine. (expresar el importe en letra y
numero), IGIC excluido, y de un importe de ................... (en letra y nimero) en concepto de
IGIC y un plazo de ejecucion de ....................... (en letra y nliimero) semanas.

Lugar, fecha y firma del licitador.

A los efectos de determinar la eventual desproporcion o temeridad de las ofertas, se
tendra en cuenta los criterios sefialados en el articulo 85 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Asimismo deberan incorporar a este sobre “Declaracion responsable del oferente, si
prevé subcontratar parte de la obra” y, en su caso, que parte tiene previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o perfil del contratista a los que vaya
a encomendar su realizacion.

8.5.- Mesa de Contratacion

La Mesa de contratacion estara integrada por:

PRESIDENTE | El Concejal Delegado de Economia y Hacienda, Patrimonio, Recursos
Humanos, Administracion Electrénica, Participacion Ciudadana,
Transparencia y Buen Gobierno
Suplente: La Concejal Delegada Especifica de Juventud, Participacion
Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno y Transporte Publico.

VOCAL 1 El Concejal Delegado de Ordenacion y Planificacion del Territorio,

Patrimonio Histérico, Medio Ambiente, Infraestructuras en General,
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Transporte Publico y Seguridad

Suplente: La Concejal Delegada Especifica de Fiestas, Turismo y Museos
VOCAL 2 El Concejal Delegado de Desarrollo Econdmico Local, Servicios Generales,
Obras, Cementerio, Parques y Jardines, Playas y Seguimiento y Control de
las Empresas Concesionarias

Suplente: El Concejal Delegado Especifico de Agricultura, Ganaderia y Playas

VOCAL 3 El Secretario General de la Corporacion o funcionario en quien delegue
Suplente: La Jefa de Area de Ordenacion del Territorio y Seguridad
VOCAL 4 El Interventor de la Corporacion o funcionario en quien delegue

Suplente: La Jefa de Area de Contabilidad

SECRETARIO | El Jefe de Area de Servicios, Obras y Desarrollo Local
Suplente: La Jefa de Area de Recursos Humanos y Actividades Preferentes

8.6.- Apertura de Proposiciones

a) Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion
procedera, en acto no publico, a la calificacién de la documentacion general contenida en el
sobre nimero 1 presentado por los licitadores.

b) La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n°® 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, en el lugar
y hora que oportunamente se notificara a los licitadores realizara en acto publico la apertura del
sobre numero 2 de los licitadores admitidos.

Concluida la lectura, oidas las oidas las observaciones gue los licitadores pudieran, en su
caso, exponer, y confiriendo a los mismos la posibilidad de presentar reclamaciones escritas, en el
plazo maximo de dos dias habiles, se dara por concluido el acto publico.

c) Realizada la evaluacién de los criterios a que se refiere la clausula anterior, tras
solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, en el lugar y hora que
oportunamente se notificara a los licitadores, la Mesa de Contratacion realizara en acto piiblico la
apertura del sobre numero 3 de los licitadores admitidos. Previamente a dicha apertura, se dara
cuenta del resultado de la evaluacion relativa a los criterios de adjudicacion contenidos en el sobre
numero 2.

Concluida la apertura de las proposiciones, oidas las oidas las observaciones que los
licitadores pudieran, en su caso, exponer, y confiriendo a los mismos la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas, en el plazo maximo de dos dias habiles, se dara por concluido el acto
publico.

d) La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacidn razonada que estime
adecuada, que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios de seleccion, acomparada de
las actas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones y, en su caso, de
los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de contratacion
no dicte la resolucion de adjudicacion.

e) Cuando en la evaluacion de las ofertas, y conforme a lo previsto en el articulo 152 del
TRLCSP, se identifiquen proposiciones que puedan ser consideradas desproporcionadas o
anormales, se dara audiencia al licitador para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma. Si la Mesa de Contratacion, considerando la justificacion efectuada por
los licitadores y los informes técnicos de valoracion, estimase que la oferta no puede ser
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cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, la
excluira de la clasificacion y acordara la adjudicacion a favor de la siguiente proposicion mas
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

f) En todo el procedimiento de calificacion de documentacion y valoracion de ofertas, si
la Mesa de Contratacion observase datos o defectos que requieran aclaracion o subsanacion, lo
requerird por correo electronico remitido por el Secretario de la Mesa al licitador
correspondiente, concediéndose en todos los casos un plazo no superior a cinco dias habiles
para que lo conteste o subsane.

8.7.- Adjudicacion

a) La resolucion de adjudicacion del contrato debera realizarse en el plazo maximo de
dos meses, desde la finalizacion del plazo de presentacion de las ofertas. Transcurrido el indicado
plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los licitadores podran retirar sus ofertas
mediante escrito presentado ante el Registro General del Ayuntamiento. No obstante, transcurrido
el citado plazo sin resolucion de adjudicacion, si ninguin licitador retira su oferta se continuara hasta
la finalizacién del expediente por el plazo que resulte necesario que, en ninglin caso, podra ser
superior a un afio desde la finalizacion del plazo de presentacion de ofertas. En caso contrario,
debera solicitarse manifestacion expresa a los licitadores de que la oferta continuia vigente.

b) La adjudicacion debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas
presentadas reuna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del
TRLCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacion, podra renunciar a celebrar el contrato
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos
gue su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.

c) La adjudicacion debera notificarse a los interesados mediante correo electrénico, y,
simultaneamente, publicarse en el perfil de contratante. No obstante, si algtn licitador asi lo
requiere, la adjudicacion podra ser objeto de notificacion mediante correo postal.

9.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION

El organo de contrataciéon requerira al licitador cuya oferta considere justificadamente
como la mejor, para que, dentro del plazo de diez dias habiles desde el siguiente a aquel en que
haya recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

a) Declaracién responsable de que no han variado las circunstancias reflejadas en la certificacion
de la inscripcion en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores y que se cumplen las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

b) De haber constituido la correspondiente garantia definitiva.

c) Documento de Alta de Terceros, segun el modelo establecido por el Ayuntamiento (siempre
que el mismo no haya sido presentado como consecuencia de otros expedientes de
contratacion)

d) De hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de la LCAP, es decir, acreditando:

» Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas.
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¢ Certificacion en relacion a las obligaciones tributarias con el Estado.
» Certificacion expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife por lo que
respecta a las obligaciones tributarias con esta Corporacién.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos indicados, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

e) De hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Sequridad Social.

f) Ademas, para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante

Asi mismo, los empresarios extranjeros deberan presentar certificacion expedida por
autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que
se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais
de su nacionalidad.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

a) El organo de contratacion requerira al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de
quince dias habiles siguientes a la fecha de la nofificacién de la adjudicacion, el documento
administrativo de formalizacion del contrato, al que se unira, formando parte del contrato, la oferta
del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas particulares.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucién como tal.

b) El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, sera en
todo caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo
a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

¢) No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta no se
llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administracion
podra acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de la no formalizacion
fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios
gue la demora le pudiera ocasionar.

11.- ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO

11.1.- Comprobacién del Replanteo

En el plazo no superior a cinco dias desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion.
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Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista,
el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los
terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la autorizacion
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya
autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar
el plazo de gjecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

11.2.- Senalizacion de Obras

a) El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar &l
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquélios, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El
contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de instalaciones de
sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

b) En el plazo maximo de diez dias laborables desde la orden de iniciacién, el contratista
colocara, a su costa, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como minimo, ajustado
a las prescripciones que en su caso fije la direccion facultativa y en el que se hara constar, al
menos, el presupuesto general de las obras y la participacion en su financiacion del Ayuntamiento
de la Orotava y el Cabildo Insular de Tenerife (MEDI). Transcurrido el plazo fijado en el apartado
anterior sin gue el contratista haya instalado la sefializacion referida en el mismo, ésta sera
instalada por la propia Administracion, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

12.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

12.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista
el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal y
supongan una modificacion esencial en la ejecucion del contrato, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

12.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte de
la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de
ningun genero, aungue se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de cbras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso,
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

12.3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP. Sera obligacion del contratista indemnizar todos
los dafios y perjuicios que se causen, por si 0 por personal o medios dependientes del mismo, a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando
tales darfios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
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orden de la Administracion sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las
leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

12.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentara, a todos los efectos, la condicion de empresario.

12.5.- Seran de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacion en Boletines Oficiales, con el limite maximo de 1.000,00 euros. Los gastos de
publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo
acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria General de la Corporacion.

12.6.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todos los gastos que resultaren
necesarios para la ejecucion del contrato, asi como las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucién del contrato, que correran por cuenta del contratista,
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la
Administracion, que se indicara como partida independiente.

12.7.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto
de la obra. No obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra.

13.- ABONOS AL CONTRATISTA

13.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al
contratista a efectos de que este, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su
reparo.

13.2.- El pago de las certificaciones se realizara contra factura que debera ser
presentada de forma electrénica en el punto de entrada establecido al efecto.

13.3.- Con independencia de que el contrate abarque la totalidad del presupuesto de las
obras, a la presente contratacion le es de aplicacion el supuesto de "Inversion en la Condicion de
Sujeto Pasivo" previsto por la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificacion de los Aspectos
Econdmicos y Fiscales de Canarias, por lo que el contratista no debera repercutir el importe del
IGIC en las facturas que emita, traspasandose la condicion de sujeto pasivo de dicho impuesto al
Ayuntamiento, el cual adquiere la obligacién de autoliquidar el mismo ante la Comunidad
Autdbnoma de Canarias.

A estos efectos, en el apartado correspondiente al IGIC, el contratista debera incluir en la
factura la mencién "inversion del sujeto pasive" y, por tanto, no repercutir importe alguno por este
concepto. Las facturas que no cumplan este requisito deberan ser rechazadas y devueltas al
contratista para que se adapten al mismo.
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13.4.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en
los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

13.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos,
y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion.

14.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

14.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en
los términos previstos en la clausula 6 del presente pliego.

14.2.- Si el contratista incurriese en demora, por causa imputable al mismo, la
Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato con pérdida de la
garantia constituida o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquélios haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

14.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho
la Administracion por los darfios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

14.4.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
al contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prorroga por un
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor.

15.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCION DEL
OBJETO DEL CONTRATO

15.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
organo de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacion econdmica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

15.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de contratacion
podra optar, indistintamente, por su resolucion o por imponer una penalidad equivalente a 1,00
euro diario por cada mil euros de contrato.

16.- SUBCONTRATACION

El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 40 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato. No obstante lo anterior, cuando el contratista pretenda hacer uso de

15 de 19



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de la
VIL!_A DE LA OROTAVA
Area de Servicios,
Obras y D.L.

PCAP “Obras Parque Opuntia Fase |”

esta facultad, debera haberlo indicado asi en su oferta en los términos previstos en el presente
Pliego. Si asi no lo hubiere hecho, se entendera que el contrato sera ejecutado directamente por el
adjudicatario.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicarlo al 6rgano de contratacién por escrito con
una antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del
subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

e Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar
y sSu importe.

» Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de
los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

» Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del porcentaje autorizado
para la subcontratacion, con indicacion expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el
que es objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacién del
contrato principal.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo

de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacién, en un plazo no
superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

17.- MODIFICACION DEL CONTRATO

17.1.- El contrato sélo podrd modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

17.2.- No obstante lo anterior, podrén llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 del
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion
del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entendera que la
modificacion altera las condiciones esenciales de la licitaciéon y adjudicacién en los supuestos
contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107, sin que, en ninglin caso, su importe
acumulado pueda ser igual o superior, en mas o en menos, al 10 por 100 del precio de
adjudicacion del contrato.

17.3.- En todo caso, el organo de contratacion debera aprobar, previamente a su
gjecucion, la modificacién del contrato. Si la modificacion se basara en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera
redactado por un tercero ajeno al érgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios,
debera darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacion de la modificacion del
contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres dias habiles, formule las consideraciones que
estime convenientes. Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la
correspondiente addenda al contrato inicial.

17.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden. En caso de supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no
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tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna. Cuando las modificaciones supongan la
introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de
las establecidas en el mismo, los precios de aplicacion a las mismas seran fijados por la
Administracién, previa audiencia del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no
aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario
en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

17.5.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto, recabara del érgano de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

18.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato, se levantara un acta en la que se
consignaran las circunstancias gue la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de
aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del érgano de contratacion, por el
contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o
partes de |la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento queda facultado para
suspender las obras objeto del presente contrato ya sea de forma total o parcial, sin que el
contratista tenga derecho a ser indemnizado por ello, por plazo no superior a UN (1) MES (ya
sea en un Unico plazo o varios parciales), si se entendiere que el desarrollo de las mismas,
impide, dificulta o supone un grave trastorno para la ordenaciaon del trafico en la zona dado el
caracter principal de la C/ Pescote como via de comunicacion con los ntcleos de poblacién del
lado oeste y sur de La Orotava y/o la coincidencia de las mismas con la celebraciéon de actos de
publica concurrencia en su zona de influencia.

En estos supuestos se levantara la correspondiente acta, en la que se consignaran las
causas gue la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de las obras. Dicha acta
debera ser firmada por el un representante del 6rgano de contratacion, por el contratista y por el
director de la obra.

19.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

19.2.- El contratista, con una antelacion de QUINCE (15) dias habiles, comunicara a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion.

El director de las obras, en caso de conformidad con dicha comunicacion, la elevara
con su informe al érgano de contratacién antes de la fecha prevista de terminacion. A la vista
del informe, el érgano de contratacion adoptara la resolucién pertinente procediendo a designar
un representante para la recepcion y a comunicar dicho acto a la Intervencion a los efectos de
comprobacion por la misma de la inversion realizada. Dicha comunicacién debera cursarse con,
al menos, cinco dias habiles a la fecha fijada para la recepcidn.
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19.3.- Al acto de la recepcién, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de VEINTE
(20) DIAS desde la terminacion de la obra, deberan concurrir el designado por la Administracion
como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado por la Administracion al
efecto, asi como un representante de la Intervencion, a salvo que dicho érgano decline tal facultad
(expresa o tacitamente), el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. De igual forma, al acto de recepcién de las obras
debera invitarse a un representante del Cabildo Insular de Tenerife.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia. Por el contrario, cuando las obras no se hallen en
estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los
defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquélios.
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

19.4.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas
en el expediente, el organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta
en servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que se
produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento
General de la LCAP.

20.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su resolucién,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del TRLCSP.

Asi mismo, seran causa de\resolucién del contrato, dando lugar a los efectos antes
indicados, las causas previstas en el articulo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se
regula la subcontratacion en el &@mbito de la Comunidad Autébnoma de Canarias, y el
incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.

21.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el érgano
de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del
contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulara,
en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al contratista para que, en
el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o

del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el érgano de contratacion
debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

22.- PLAZO DE GARANTIA Y CANCELACION DE LA GARANTIA
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22.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de UN (1) afio a contar
desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra comprobar
que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

22.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir.

22.3.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse scobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucién o cancelacion de aquélla.

En todo caso, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccion, por causa imputable al contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de QUINCE (15) afios a contar desde la
recepcion.

22.4.- Transcurridos SEIS MESES desde la fecha de terminacion del contrato sin que la
recepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin
mas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido
las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

En la Villa de La Orotava, a 27 de junio de 2017.
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